

## Niederschrift der Angebotseröffnung

<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Allensbach		
<b>Projekt:</b>	Umgestaltung Dorfmitte Freudental - Garten- und Landschaftsbau		
<b>Ort:</b>	Allensbach-Freudental		
<b>Angebotseröffnung:</b>	10.04.2024	10:00 Uhr	eVergabe Büro Bauamt

Ergebnisse der beschränkten Ausschreibung

1. Vergabeverfahren
- 9 Firmen haben die Unterlagen erhalten
- 3 Angebote wurden abgegeben und gewertet

Lfd. Nr.:	Bieter-Nr.:	Bieter, Ort	Angebotssumme ungeprüft	Angebotssumme geprüft	Endsumme abzgl. Preisnachlass	%
1	3	Steidle, Konstanz	126.718,57 €	126.718,57 €	126.718,57 €	100%
2	1		147.630,77 €	147.630,77 €	147.630,77 €	116,50%
3	2		ausgeschlossen			
4	4		nicht abgegeben			
5	5		nicht abgegeben			
6	6		nicht abgegeben			
7	7		nicht abgegeben			
8	8		nicht abgegeben			
9	9		nicht abgegeben			

### Allgemeines:

Auswertung durch:

Neben- oder Sonderangebote:

Auffälligkeiten bei der technischen Prüfung:

Auffälligkeiten bei der wirtschaftlichen Prüfung:

Bietergespräch stattgefunden:

Bedenken Angebotsnehmer:

### Büro 365°

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein            |
| <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nein |

Bemerkungen:

### Finanzierung:

Haushalts-Ansatz	180.000,-	
Kostenberechnung	101.894,35 €	
Differenz	24.824,22	Euro
	-24,36	%

### Vergabevorschlag

Die Firma

**Steidle, Konstanz**

soll als günstigster Bieter den Auftrag

mit der Angebotssumme i.H.v.

**126.718,57**

Euro erhalten.

Ortsbauamt Allensbach

### Bemerkungen:

Die Angebote wurden vom Büro 365° Herrn Frantzen geprüft. Das Angebot Nr. 2 der Firma Schwehr wurde ausgeschlossen, da es ohne Signatur abgegeben wurde. Dies hatte keinen Einfluss auf die Rangfolge der Vergabe. Ein Vergabegespräch mit dem günstigsten Bieter wurde durchgeführt. Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich der geplanten Ausführung. Der Termin zur Fertigstellung Anfang Juli wurde bestätigt.