

# Niederschrift der Angebotseröffnung / Gemeinderatssitzung vom 25.04.2023

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Bauherr:</b>              | <b>Gemeinde Allensbach</b>   |
| <b>Projekt:</b>              | <b>Grundschule Allensbach<br/>Entfernung der asbesthaltigen Bodenfliesen</b> |
| <b>Ort:</b>                  | <b>Schulstr. 12<br/>78476 Allensbach</b>                                     |
| <b>Angebotseröffnung am:</b> | <b>Freihändige Vergabe</b>   |
| <b>Ort:</b>                  | <b>Rathausplatz 8 / Ortsbauamt</b>   |

## **Ergebnisse der freihändigen Vergabe im 1. Vergabeverfahren:**

### **2 Firmen wurden telefonisch angefragt, 1 Angebot wurden abgegeben und gewertet**

| Lfd. Nr. | Bieter                              | Angebotssumme ungeprüft | Angebotssumme geprüft | Endsumme abzgl. Preisnachlass | Bemerkungen Nebenangebot, etc. |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1        | Bieter 1 PSB Umweltservice Stockach | 38.553,03               | 38.553,03             | 38.553,03<br>100 %            |                                |

#### Allgemeines:

Die Planung und Einholung der Angebote wurde durch das Bauamt durchgeführt. Um diese Arbeiten durchzuführen bedarf es einer für Asbestdemontage zugelassenen und zuverlässigen Firma. Im Landkreis Konstanz existieren nur wenige Firmen dieser Art, von denen aus zeitlichen Gründen nur eine ein Angebot abgegeben hat.

Die Firma PSB Umweltservice hat schon mehrere Aufträge im Bereich Schimmel- und Asbestentfernung zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt und hat bereits mehr als die Hälfte der Asbestentfernung in der Grundschule Allensbach erfolgreich abgeschlossen.

Es wurde vor Ort ein Vergabegespräch geführt. Es wurden keine Bedenken gegen die geplante Ausführung geäußert.

Die Sanierung kann aufgrund von Lärm und Einrichtung sogenannter „Schwarzbereiche“ nur in den Sommerferien erfolgen. Die Demontage erfolgt in der KW 31 – 33, der Neuaufbau des Bodens ist bis 07.09.2022 abgeschlossen.

#### Finanzierung:

Im Haushalt 2023 sind für die weiteren Sanierungsabschnitte 100.000,- € eingestellt. Zusammen mit dem kleinen Bauabschnitt, Lehrervorbereitungszimmer EG vom April 2023, liegen die Gesamtkosten bei derzeit ca. 90.000,- €.

#### **Vergabevorschlag:**

**Die Firma PSB Umweltservice aus Stockach soll als günstigster Bieter den Auftrag mit der Angebotssumme von 38.553,03,- Euro erhalten.**

#### **Vergabeinformation:**

Letztes Jahr hat die Firma Top Bodenbelag aus Singen den Auftrag für den ersten Bauabschnitt im OG als günstigster Bieter einer beschränkten Ausschreibung erhalten. Im Verhandlungsverfahren hat die Firma TOP einen Preiszuschlag von 4,4 % auf die Preise von letztem Jahr angeboten. Da es aus Gründen der Gewährleistung sinnvoll ist, nur von einer Firma den Boden legen zu lassen, erhält die Firma TOP aus Singen den Anschlussauftrag.

**Diese Vergabe liegt mit einer Summe von 22.608,46 € im Verfügungsrahmen des Bürgermeisters.**

Bauamt Allensbach / Björn Zimpel